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B.1

a)

b)

f)

9)

h)

B.2

Popis uzemi stavby

charakteristika stavebniho pozemkau,

stavebni pozemek se nachazi v okrajové casti obce Libofezy. Jedna se rovinaty pozemek uvnitf
arealu, z vn¢jsi strany je pozemek svazity. Pozemek a budova je ptistupna z pozemka kolem
objektu.

vyCet a zavéry provedenych prizkumi a rozbori (geologicky priuzkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebné historicky prizkum apod.)

byla provedena kontrola stavby a vizualni prohlidka stavby. Pfi prohlidce stavby bylo zjisténo, Ze
nevykazuje zadné zjevné poruchy, se zjisténim, ze do stavby nezatéka a jeji stav odpovida staii a
udrzbé budovy. Jiny priazkum nebyl proveden.

stavajici ochranna a bezpe¢nostni pasma,

jedna se o ochranna pasma stavajicich inzenyrskych siti.

poloha vzhledem k zaplavovém uzemi, poddolovaném tizemi apod.,

stavba se nenachazi v zaplavovém tzemi.

vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry

V uzemi,

stavba nebude mit zadny negativni vliv na okoli

pozadavky na asanace, demolice, kdceni dievin

bez pozadavkl

pozadavky na maximalni zabory zemédélského piidniho fondu nebo pozemkii uréenych

k pInéni funkce lesa (doc¢asné/ trvalé)

bez pozadavku

uzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu)

napojeni objektu na technickou infrastrukturu je stavajici. Déle pak bez pozadavku.

vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.

bez pozadavku

Celkovy popis stavby

B.2.1 U¢el uZivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

B.2.

a)

b)

Stavba slouzi jako obecni ufad s kancelafemi, knihovnou, zasedaci mistnosti a sklady.

zastavénd plocha stavajiciho objektu 154,3 m?

2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni
urbanismus — izemni regulace, kompozice prostorového ieseni,

stavebnimi Upravy se urbanistické feSeni objektu neméni. Neméni se ani kompozice prostorové
feSeni.

architektonické reSeni — kompozice tvarového reSeni, materialové a barevné
reSeni

stavajici stav: jednd se piizemni objekt zastfeSeny sedlovou stiechou. Objekt je vystaven
z klasické zdéné technologie ze smiSen¢ho zdiva. Stavajici okna a dvefe jsou ptivodni dievéna.
Krov dievény halbalkovy s novou stiesni skladanou betonovou krytinou.

Stavebni upravy: stavajici dievéné okna a dvete budou nahrazeny za nové z plastovych profila
s izola¢nim sklem. V ramci vymény oken a dvefi budou provedeny vnéjsi a vnitini parapety.
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Stavajici fasada bude opravena s novym venkovnim natérem. Kolem objektu bude provedena
nov¢ drenaz pro odvedeni vlhkosti. V prostoru stavajiciho skladu bude provedeno nové socialni
zazemi s WC a sprchou.

K objektu bude provedeno nova vodovodni pripojka s vodomérnou Sachtou za hranici pozemku.

B.2.3 Celkové provozni eSeni, technologie vyroby
Stavebnimi pravy nedojde ke zmén¢€ uzivani staveb, ani k zasahu do provozniho feseni.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Stavajici objekt neni feSen dle vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecCujici bezbariérové uzivani staveb.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby
Bezpecnost pii uzivani staveb bude zaviset na dodrzovani bezpecnostnich opatieni a provadéni
revizi a kontrol.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekti

a) stavebni iFeSeni, konstrukéni a materialové ieSeni
Stavebni Upravy: otvorové vyplné jsou navrzeny z plastovych profili pro okna a dvefe. Nova
okna a dvefe navrzena z plastovych profili min. stavebni hloubky 75 mm s izola¢nim sklem o
celkovém souéiniteli prostupu tepla Uw < 1,2 W/m?K. Viechny okna budou osazena podkladnim
profilem o celkovém souginiteli prostupu tepla Uw < 1,2 W/m?K a dvete podkladnim profilem
z tvrdé PIR pény 0 celkovém souéiniteli prostupu tepla Uw < 1,2 W/m?K.,
Otlucené Casti vnéjsi omitky budou vyspraveny vapenocementovou omitkou do tl. 50 mm. Cela
fasdda bude zbavena stavajiciho natéru a omyta tlakovou vodou. Déle celd fasdda bude
prestukovana modifikovanym Stukem a opatfena vrchnim silikonovym natérem v kombinaci
dvou odstinu — bilé a svétle hnédé (80%). Kolem oken budou nakresleny Sambrany tl. 125 mm a
dale svislé a vodorovné lizény (bude urceno pfi realizaci).
Vnéjsi parapety oken jsou navrzeny z pozinkovaného plechu tl. 0,5 mm s barevnym povrchem
RAL 8004. Zde se uvaZzuje stavebni vyrovnani parapeti cementovou maltou tl. do 50 mm.
Vnitini parapety navrZzeny drevotfiskové s nosem s vrchnim umakartovym povrchem v odstinu
bilém.

Stavebni Upravy ¢.m.1.04.

Nové ptickové zdivo je navrzeno z porobetonu tl. 75 mm do vySky 2,3 m. V celém sociadlnim
zdzemi bude proveden keramicky obklad rozméru 150/200 mm do vysky 2,3 m. V prostoru
sprchového koutu bude provedena pojistnd hydroizolace pod obklad. Izolace dodéna vcetné
systémovych pasek a tésnéni. Cast omitky nad obklady bude za¢istény $tukovou omitkou a
proveden vnitini bila vymalba. Na stavajici dievény zaklop bude provedena nova omitka vcetné
vyztuzné plastove sité s okny 10x10 mm. Strop bude taktéz bile vymalovan.

nové ocelové zarubné budou dodany s tésnénim. Natér zarubni bude proved vrchnim néatérem
V odstinu Sedé. Vnitini dvete jsou navieny plné s dozickym zdmkem.

V zadni ¢asti bude objekt okopan do hloubky cca 700 mm a bude provedena Stérkova drenaz
S vlozenim drenazni trubky @ 110 mm. Na vrch bude opétovné polozen betonovy zlab pro
odvedeni vody. V bocni a predni ¢asti bude taktéz proveden odkop objektu a provedena drenaz
s vrchni kryci vrstvou z kacirku frakce 16/22 tl. 100 mm.

Stranka 3z 7



b) mechanicka odolnost a stabilita,
Navrzené stavebni prace jsou navrzeny tak, aby zatizeni na ni pusobici v pribéhu vystavby a
uzivani stavby neme¢lo za nasledek.
a) zficeni stavby nebo jeji Casti
b) vétsi stupen nepiipustného pietvoreni
¢) poskozeni jinych casti stavby nebo technickych zafizeni anebo instalovaného vybaveni
v dusledku vétsiho pretvoreni nosné konstrukce

Mrwe

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
a) technické FeSeni — nenachdzi se
b) vypocet technickych a technologickych zaFizeni — nenachézi se

B.2.8 Pozarné bezpecnostni FeSeni
neni predmétem PD

B.2.9 Zasady hospodaieni s energiemi,
a) kritéria tepelné technického hodnoceni

b) energeticka naroc¢nost stavby,

C) posouzeni vyuZiti alternativnich zdroja energii.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni
prostiedi. Zasady reSeni parametru stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani
vodou, odpadi apod.) a dale zasady FeSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk,

prasnost apod.)
Stavba je navrzena tak, aby byly dodrzeny obecné zasady ochrany Zivotniho prostfedi. Zamyslené
druhy cinnosti a jejich rozsah nezneciStuji a nepoSkozuji prostiedi jeho jednotlivé slozky,
organismy a mistni eko systém. Pfi vlastni stavebni ¢innosti je tfeba dbat zadsad ochrany Zivotniho
prostiedi. Na stavbé je nutné pouZivat mechanismy spliujici pfedpisy zamezeni Uniku oleje a
ropnych latek.

Ovzdusi: Znecistovani ovzdusi pii provadéni stavebnich praci bude zcela zanedbatelné a vzdy jen
kratkodobé.

Hluk a vibrace: Po dobu vystavby dojde piechodné k omezenému zhorSeni Zivotniho prostiedi
hlukem stavebnich mechanizmti a staveniStni dopravy. Tyto G€inky budou omezeny na nejnutngjsi
miru v ramci technickych moznosti. Vzhledem k rozsahu a druhu stavebnich praci neni nutno
povazovat staveniSté za zdroj hluku, ktery by bylo nutno specidlné fesit.

Odpady:

V obdobi vystavby budou vznikat odpady pii bouracich pracich a pfi vlastni realizaci stavby. Odvoz
a zneSkodnéni odpadi zajisti jejich plivodce servisnim zplisobem za uplatu s osobami opravnénymi
k této Cinnosti. Na misté stavby nesmi byt odpady spalovany na volném prostranstvi.

Specifikace predpokladanych odpadi je uvedena v nasledujici tabulce:

Kod druhu odpadu Nézev druhu odpadu

15 01 06 Smés obalovych materiala

17 01 01 Beton

17 02 01 Dievo
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17 02 03 Plast

17 03 02 Asfalt bez dehtu

17 04 07 Smés kovt

17 04 08 Kabely

17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady

20 03 01 Smeésny komunalni odpad

Piebytecna stavebni sut' ze stavby bude odvezena na trvalou skladku na naklady vybrané
dodavatelské organizace.

Obvod stavenist¢ bude vymezen a zabezpecen. V dobé provadéni praci bude ohrozeny prostor
stfezen povérenymi osobami. Veskeré stavebni prace budou provadény s maximalnim ohledem na
bezpecnost osob pohybujicich se v bezprostredni blizkosti stavenisté. Konkrétni opatfeni z hlediska
bezpecnosti a ochrany osob budou stanoveny dodavatelem stavby na zdkladé jim zvolené
technologie stavebnich praci v ramci technologického postupu.

Pozadavky na zajisténi staveniSt¢ a na venkovni pracovisté jsou specifikovany nafizenim vlady
591/2006, ptiloha 1.

Pfi vymezeni staveni$té se musi pfihlizet k dosavadnim pfilehlym prostoram a komunikacim s
cilem tyto komunikace, prostory a celkovy provoz co nejméné narusit. Mozné zdroje ohrozeni
zivota a zdravi osob (nestabilni konstrukce, stavebni dily a stroje) je povinen dodavatel stavebnich
praci zajistit tak, aby takové ohrozeni bylo vylouceno. Veskeré vstupy na stavenisté, montazni
prostory a pfistupové cesty, které¢ k nim vedou, musi byt oznaceny bezpecnostnimi znackami se
zékazem vstupu na stavenisté nepovolanym osobam.

Po celou dobu vystavby musi byt ucinnym zptisobem udrzovan bezpecny stav pracovnich ploch
pfistupovych komunikaci na stavenisti (pracovisti). Piekazky na komunikacich ovlivilujici
bezpecny prijezd, jakoz i1 zdkaz vjezdu a konec cesty, musi byt oznaceny pftislusnymi
bezpecnostnimi znackami. Prostory, nad kterymi se pracuje, musi byt vzdy bezpecné zajistény, aby
nedoslo k ohroZeni pracovnikii a zajmi jinych osob.

Ochranné pasmo, vymezujici ohrazenim ohroZeny prostor, musi mit Sitku od okraje pracovisté nebo
pracovni podlahy nejméné 2 m. V mistech dopravy materidlu do vysky pomoci kladek (ru¢né€ nebo
strojn€) se rozsifuje ochranné pasmo o 1 m na vSechny strany od ptudorysného profilu dopravniho
bfemene. Podle potfeby budou na pozemku umistény pfenosné stavebni buiiky a nezbytné socialni a
bezpecnostni zatizeni.

Stavenisté je tfeba vybavit zakladnimi hasebnimi prostfedky. Telefonické spojeni pro piipad
nouzového voldni bude zajiSténo mobilnimi telefony dodavatele. Pfi provadéni stavby musi byt
ucinéna takova opatfeni, aby nedoSlo k naruSeni bezpecnosti silnicniho provozu a znecistovani
pozemnich komunikaci.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi u¢inky vnéjSiho prostiedi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
neres1 se
b) ochrana pied bludnymi proud,
neres1 S
C) ochrana pied technickou seizmicitou,
neres1 se
d) protipovodiiova opatieni.
neres1 S
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B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
a) napojeni mista technické infrastruktury,
bez pozadavku, napojeni stavajici
b) pripojovaci rozméry, vykopové kapacity a délky.
bez pozadavku

B.4 Dopravni feSeni

a) popis dopravniho FeSeni
stavba a pozemky jsou pfipojeny na stavajici komunikaci.

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
bez pozadavku, stavajici

¢) dopravav klidu,
stavajici. Parkovaci stani pfed objektem

d) pési a cyklistické stezky.

Neresi se

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich viprav
a) terénni upravy,
bez pozadavku.
b) pouzité vegetaéni prvky,
nenachézi se
C) biotechnicka opatieni.
nenachazi se
B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana
a) vliv stavby na Zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda,
stavba nema negativni vliv
b) vliv stavby na pFirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych
stromii, ochrana rostlin a Zivoc¢ichii apod.), zachovani ekologickych funkeci a

vazeb v krajiné,
stavba nema negativni vliv

c) vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
stavba se nenachazi v izemi Natura 2000

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zji§t'ovaciho Fizeni nebo stanoviska
EIA,
nefesi se

e) navrhovana ochranna a bezpecnosti pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisii.
bez pozadavku

B.7 Ochrana obyvatelstva

SpInéni zakladnich poZadavkii u hlediska plnéni kol ochrany obyvatelstva.
neftesi se

B.8 Zasady organizace vystavby
a) potieby a spotieby rozhodujicich medii a hmot, jejich zajisténi,
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b)
c)

d)

9)
h)
i)
)

K)
1)

bez zvlastniho pozadavku

odvodnéni stavenisté,

staveni$té neni nutno odvodnovat.

napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Napojeni na elektrickou energii a vodu bude ze stavajicich rozvoda v objektu. Misto napojeni
urci zastupce investora.

Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu je stavajici. Stavebni Gpravy nevyzaduji nové
napojenti.

vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

provadéni stavby nebude mit negativni vliv na okolni stavby ani pozemky.

ochrana okoli stavenisSté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
dfevin,

bez pozadavku

maximalni zabory pro stavenisté (do¢asné/trvalé)

stavba nevyzaduje

maximalni produkovana mnozZstvi a druhy odpadt a emisi pri vystavbé, jejich
likvidace,

pii stavbé bude produkovan bézny stavebni odpad

bilance zemnich praci, poZzadavky na prisun nebo démonie zemin,

stavba nema pozadavky na pfisun ani na démonie zemin.

ochrana Zivotniho prostiedi pri vystavbé

vSechny podminky pro zdravi osob a bezpecnosti budou splnény.

zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni
potieby koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci podle jinych
pravnich predpisii,

dle zakona ¢.309/2006 Sb. zajiSténi podminek pro bezpecnost a ochrany zdravi pfi praci.
Vzhledem k rozsahu praci stavby se predpoklada, Ze celkova predpokladana doba trvani praci
a ¢innosti nebude delsi nez 30 pracovnich dnt, ve kterych budou vykonavany prace a ¢innosti
a bude na nich pracovat soucasné vice nez 20 fyzickych osob po dobu del$i nez 1 pracovni den.
Dale se nepfedpoklada, Ze celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila
nepiesahne 500 pracovnich dnd v pfepoctu na jednu fyzickou osobu, proto vznika zadavateli
stavby povinnost dorucit ozndmeni o zahdjeni praci oblastnimu inspektoratu prace. Dale se
predpoklada, ze na stavenisti budou plsobit soucasné zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele
stavby a proto je tfeba ustanovovat koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na
stavenisti.

Dle nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o bliZ§ich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na staveniSti § 6 a ptilohy ¢.5 nevznika povinnost zpracovat plan bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti.

uprava pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,

nevznikd pozadavek na feSeni

zasady pro dopravné inZenyrské opatieni,

nevznikd pozadavek na feSeni

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za

n)

provozu, opati‘eni proti u¢inkim vnéjsiho prostiredi pri vystavbé apod.)
stavba nema zvlasStni pozadavky
postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.
Postup vystavby:
Demontaz a montaz novych oken a dveti. Oprava fasady. Provedeni stavebnich uprav nového
socialniho zazemi. Zfizeni vodovodni ptipojky.
Termin vystavby 05/2016 — 06/2018
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